

# REGIONE SICILIANA



## ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Lampedusa e Linosa

Agrigento

### PROGETTO DI CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI

(L.R. n°17 del 1 luglio 1968 - Decr.Reg. n°137 del 04/09/2009)

### REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI 600 M IN VIA GRECALE

ENTE GESTORE : Comune di Lampedusa e Linosa

#### ALLEGATI :

- 1) RELAZIONE TECNICA
- 2) ELENCO PREZZI
- 3) COMPUTO METRICO
- 4) CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DEI MATERIALI
- 5) CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DI MANO D'OPERA
- ☒ 6) PREVENTIVO DI SPESA A CARICO DEL FONDO SICILIANO
- 7) TAVOLA GRAFICA

L'ENTE GESTORE  
Il Sindaco  
*Dott. Salvatore Martello*



IL PROGETTISTA

*[Signature]*

**PREVENTIVO DI SPESA A CARICO DEL FONDO SICILIANO**

**PER L'ASSISTENZA ED IL**

**COLLOCAMENTO DEI LAVORATORI DISOCCUPATI**

**CANTIERE DI LAVORO :** Realizzazione di un tratto di marciapiede di 600 m in via Grecale

**NATURA DEI LAVORI :**

**ENTE PROMOTORE :** Comune di Lampedusa e Linosa

**SEDE DI DIREZIONE DEL CANTIERE :**

**DURATA DEL CANTIERE : MESI** 2

**GIORNI :** 51 **PARI A GIORNATE N°** 1020

**NUMERO DEI LAVORATORI :** 20

**ORE DI LAVORO GIORNALIERE :** 7 OLTRE 1 ORA DI INTERVALLO PER  
CONSUMAZIONE PASTI

## 1) TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE DI DIREZIONE

|   |   |        |            |     |            |
|---|---|--------|------------|-----|------------|
| a) Direttore (n° 1  | x | gg. 51 | x € 61,20) | = € | 3.121,20   |
| b) A. Istruttori (n° 1  | x | gg. 51 | x € 52,46) | = € | 2.675,46   |
| Ratco 13° mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura cantiere): |   |        |            |     |            |
| a) Direttore (n° 1  | x | gg. 51 | x € 4,90)  | = € | 249,90     |
| b) Istruttore (n° 1   | x | gg. 51 | x € 4,20)  | = € | 214,20     |
| TOTALE=   |   |        |            |     | € 6.260,76 |

## 2) TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI

Importo complessivo presenze :

Lavoratori (n° 20 x gg. 51 x € 34,89 ) = € 35.587,80

## 3) ASSICURAZIONE SOCIALE PERSONALE DI DIREZIONE (salvo conguaglio)

(n° 2 x gg. 51 x € 30,99) = € 3.160,98

## 04) ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI (salvo conguaglio)

(n° 20 x gg. 51 x € 10,33) = € 10.536,60

## 5) ORGANIZZAZIONE E VARIE

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| a) Postali ,cancelleria, stampati                                    | = € | 100,00     |
| b) Tabella indicativa del cantiere e targa                           | = € | 51,65      |
| c) Spese forfettarie di progettazione                                | = € |            |
| d) Spese responsabile unico del procedimento (*) 99.206,90 x *2%*25% | = € | 496,03     |
| (*) 99.206,90 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5a + 5b + 6                          |     |            |
| e) Spese per il collaudo   | = € | 1.000,00   |
| TOTALE=  |     | € 1.647,68 |

## 6) MATERIALI, TRASPORTI, ETC.

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| a) Materiali a piè d'opera, trasporti e noli        | = €        | 24.901,29        |
| b) I.V.A. 22%                                       | = €        | 5.478,28         |
| c) Spese generali per la sicurezza                  | = €        | 3.735,19         |
| d) Mano d'opera qualificata                         | = €        | 6.278,00         |
| e) Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata   | = €        | 3.268,00         |
| f) Mano d'opera specializzata                       | = €        |                  |
| g) Oneri assicurativi su mano d'opera specializzata | = €        |                  |
| <b>TOTALE</b>                                       | <b>= €</b> | <b>43.660,76</b> |

## RIEPILOGO

|   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| 1) Trattamento economico personale di direzione | €        | 6.260,76          |
| 2) Trattamento economico lavoratori             | €        | 35.587,80         |
| 3) Assicurazioni sociali personale di direzione | €        | 3.160,98          |
| 4) Assicurazioni sociali lavoratori             | €        | 10.536,60         |
| 5) Organizzazione e varie                       | €        | 1.647,68          |
| 6) Materiali, etc.                              | €        | 43.660,76         |
| <b>TOTALE</b>                                   | <b>€</b> | <b>100.854,58</b> |
| <b>TOTALE ARROTONDATO</b>                       | <b>€</b> | <b>100.855,00</b> |

Il Legale rappresentante  
(Sindaco/Commissario)

Il Sindaco  
*Dott. Salvatore Martello*



\* Progettista interno: incentivo come da vigente normativa detratte le percentuali spettanti al direttore dei lavori ed al collaudatore e comprensivo della percentuale spettante al RUP.

Punto d) pari a zero.

Progettista esterno: 3% del finanziamento. Al punto d) indicare la quota per il RUP (25% dell'1,5% o 2% del finanziamento) a secondo del regolamento comunale.