



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Agrigento

PROGETTO ESECUTIVO

art. 23 D.lgs. n. 50/2016 - Nuovo Codice Appalti

PROGETTO

RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIVALENTE, MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DEL CAMPO DA GIOCO NELL'ISOLA DI LINOSA

Progetto esecutivo

ELABORATO TECNICO

12.Elenco Prezzi

MARZO 2019

Piano D'interventi per l'Isola di Lampedusa



Comune di Lampedusa e Linosa
Provincia di Agrigento

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIVALENTE, MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DEL CAMPO DA GIOCO NELL'ISOLA DI LINOSA

COMMITTENTE: COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.01.01.001	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 c ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW euro (quattro/67)	mc	4,67
Nr. 2 01.01.05.002	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sba ... sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza euro (tredici/65)	mc	13,65
Nr. 3 02.01.24	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per muratura portante in zona sismica ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. euro (trecentoventinove/05)	mc	329,05
Nr. 4 02.02.01.01	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m ³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP euro (trentaquattro/59)	al m ²	34,59
Nr. 5 03.01.04.01	Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compres ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili C 35/45 euro (centonovantanove/34)	al m ³	199,34
Nr. 6 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. euro (ventisei/98)	al m ²	26,98
Nr. 7 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. euro (due/84)	kg	2,84
Nr. 8 05.01.07	Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementiz ... golo escluso il sottofondo, compreso la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti. euro (cinquantauno/32)	mq	51,32
Nr. 9 05.01.10.002	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici euro (quindici/18)	mq	15,18
Nr. 10 05.01.51	Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc. euro (ventitre/24)	mq	23,24
Nr. 11 05.01.53	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum a teli di spessore 2,5 mm, tipo e colore a scelta D.L., composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farin ... sive. La ceratura non è necessaria. Inclusi i collanti ed escluso la preparazione del sottofondo da compensarsi a parte. euro (cinquantasette/17)	mq	57,17
Nr. 12 05.02.01	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. euro (cinquantauno/84)	al m ²	51,84
Nr. 13 08.01.01.01	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, ... m ² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m ² /K) euro (trecentonovanta/13)	al m ²	390,13
Nr. 14 08.03.09	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. euro (duecentoottantauno/09)	al m ²	281,09
Nr. 15	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
09.01.01	cm e da un secondo strato sestiato e traversato con ... preso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ventiquattro/12)	mq	24,12
Nr. 16 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte euro (cinque/74)	al m ²	5,74
Nr. 17 11.02.01	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in ope ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte euro (otto/65)	al m ²	8,65
Nr. 18 15.01.02	Fornitura e collocazione di lavello da cucina in fire-clay delle dimensioni di 90x45 cm circa con tavola scolapiatti incorporata, completo di pilettona a griglia in ... ntillazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (trecentoottantaquattro/76)	cad	384,76
Nr. 19 15.01.04.002	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia i ... e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 80x80 cm euro (trecentoquattro/89)	cad	304,89
Nr. 20 15.01.05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua c ... ntillazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (trecentosessantaquattro/64)	cad	364,64
Nr. 21 15.01.06	Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tap ... ntillazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (duecentosettantasette/99)	cad	277,99
Nr. 22 15.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo ... ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. euro (duecentoottanta/90)	cad	280,90
Nr. 23 15.04.01.001	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... inetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm euro (centoventiuno/85)	cad.	121,85
Nr. 24 21.01.03.02	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano o con utensile elettromeccanico euro (settecentocinquantaquattro/01)	al m ³	754,01
Nr. 25 21.01.05.002	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano euro (cinquecentodiciotto/39)	mc	518,39
Nr. 26 21.01.05.02	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano o con utensile elettromeccanico euro (cinquecentodiciotto/39)	al m ³	518,39
Nr. 27 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. euro (diciassette/00)	al m ²	17,00
Nr. 28 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m ³ di materiale trasportato misurato sul mezzo euro (trentasei/66)	al m ³	36,66
Nr. 29 26.01.002	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e ... calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo euro (centoquarantacinque/48)	cad.	145,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 30 26.01.01.01	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio euro (nove/14)	al m ²	9,14
Nr. 31 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. euro (sedici/13)	al m ²	16,13
Nr. 32 26.03.01.001	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 euro (sessantacinque/06)	cad.	65,06
Nr. 33 26.03.02.001	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Son ... oro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00. euro (cinquantanove/97)	cad.	59,97
Nr. 34 An.01	"Rimozione di vecchia pavimentazione in gomma sportiva, compresa l'asportazione del supporto applicato nella parte sottostante, la pulizia del massetto in cls, da residui eventuali di collante" euro (uno/73)	m2	1,73
Nr. 35 An.02	Scavo parziale di fondazione ed in sezione obbligata eseguito fino a 1 m di profondità sotto il piano dello scavo generale e fino al pelo delle acque sorgive, escluso il riporto, misurato a sezione effettiva, eseguito a macchina compresi carico e trasporto in discarica, oneri euro (undici/50)	m3	11,50
Nr. 36 An.03	Smontaggio porte calcetto incluso smaltimento alle pubbliche discariche euro (centotrentaotto/00)	cadauno	138,00
Nr. 37 An.04	Fornitura e posa in opera di pozzetto di pozzetto di ispezione in cls prefabbricato con chiusino d'ispezione in ghisa dimensioni 40cm x40cmx40cm euro (centoquarantanove/50)		149,50
Nr. 38 An.05	Pavimentazione in erba sintetica per campi da calcetto già completa di sottofondo in gomma espansa, per ricoprire e trasformare campi di terra battuta, campi da tennis, campi d ... da calcetto. incluso di intaso (sabbia + gomma) e di nastro a colla per giunzioni. Compresa posa e tracciatura linee. euro (ventisei/45)	m2	26,45
Nr. 39 An.06	Fornitura e posa in opera di plinti in cls. Rck 25 gettati in opera compresi fori di passaggio cavi, infilaggio palo di plinti compresa ogni opera necessaria per dare il lavoro finito seguito a regola d'arte euro (centosettantadue/50)	m3	172,50
Nr. 40 An.07	Fornitura e posa in opera di porta per calcetto, realizzate con struttura in acciaio verniciato alle polveri epossidiche, delle dimensioni di cm. 300*200, conforme alla normativa e ... l'ammidone 100% con filo intrecciato Æ 3 mm, e quadrellatura da 100 * 100 mm, compresa la formazione dei quattro plinti. euro (cinquecentosettantacinque/00)	cadauno	575,00
Nr. 41 An.08	Fornitura e posa di: - rete metallica romboidale per recinzioni, altezza media m 2, tesata su quattro fili; piantone in acciaio zincato Æ 60, interasse m 3, posati in fori già pre ... i ponteggi, posti in opera in funzione dello sviluppo dell'installazione, necessari per la realizzazione dell'opera. euro (dieci/35)	m2	10,35
Nr. 42 An.09	Fornitura e posa in opera di cancello pedonale ad un' anta di dimensione mt. 1.50x2.20 eseguito in tubolare di acciaio da mm. 50x50, posto in opera su pilastri in tubolare di acci ... ata come quella di recinzione o con tubolare di acciaio f mm. 26, i meccanismi di apertura e di chiusura e la serratura. euro (novecentoventi/00)	cadauno	920,00
Nr. 43 An.10	Fornitura e posa in opera di cancello pedonale a due ante di dimensione mt. 3.00x2.20 eseguito in tubolare di acciaio da mm. 50x50, posto in opera su pilastri in tubolare di accia ... ata come quella di recinzione o con tubolare di acciaio f mm. 26, i meccanismi di apertura e di chiusura e la serratura.		



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Agrigento

PROGETTO ESECUTIVO

art. 23 D.lgs. n. 50/2016 - Nuovo Codice Appalti

PROGETTO

RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIVALENTE, MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DEL CAMPO DA GIOCO NELL'ISOLA DI LINOSA

Progetto esecutivo

ELABORATO TECNICO

13.Cronoprogramma

MARZO 2017

Piano D'Interventi per l'Isola di Lampedusa

 R.U.P. 	 Progettista 	Consulenti 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA DEI LAVORI

Dati di base:

IMPORTO DEI LAVORI I

€ 207.358,52

CATEGORIA

opere edili coeff. 1,54

CONDIZIONI CLIMATICHE NORMALI

Produzione ottimale mensile i

€ 70.000,00

Quindi $n = I/i \times 1,54$ **4,56**Determinazione tempo di avvio cantiere $n < 12$ $n^\circ =$ **1**Durata presunta del cantiere: $n + n^\circ$ **5,56**

	Data	Imp.Parziale	Imp. Totale
consegna lavori			
inizio lavori			
0,90 x i	settembre	€ 63.000,00	€ 63.000,00
0,90 x i	ottobre	€ 63.000,00	€ 126.000,00
0,90 x i	novembr	€ 63.000,00	€ 189.000,00
0,45 x i	dicembre	€ 18.358,52	€ 207.358,52
0,15 x i	gennaio		
0,15 x i	febbraio		
0,75 x i	marzo		
0,90 x i	aprile		
0,90 x i	maggio		
0,90 x i	giugno		
0,90 x i	luglio		
0,45x i	agosto		




Diagramma climatico ambientale - NORMALE




Diagramma di avanzamento

Il Progettista
Arch.C.Fiorentino

RIEPILOGO: Prev. 01/09/2018 - 10/01/2019 = 132 gg. Giorni lavorativi Prev. 90 gg.

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	SETTEMBRE/18	OTTOBRE/18	NOVEMBRE/18	DICEMBRE/18	GENNAIO/19
Demolizioni - Scavi E Dismissioni	13.324,08	01/09/2018	30/09/2018	30					
2.- Opere Edili E Sistemazioni	184.641,68	01/10/2018	30/11/2018	61					
3.- Impianti	6.379,64	01/12/2018	27/12/2018	27					
4.- Sicurezza	3.013,12	28/12/2018	10/01/2019	14					
PARZIALI	-----				13.324,08	83.834,30	50.807,38	7.240,53	2.152,23
PROGRESSIVI	-----				13.324,08	107.158,38	157.965,76	205.206,29	207.358,52
MESE	-----				SETTEMBRE/18	OTTOBRE/18	NOVEMBRE/18	DICEMBRE/18	GENNAIO/19