REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

* *

Legge n. 147/2013, art. 1 comma 319 - Delibera CIPE n. 39/2015
Lavori di riqualificazione del centro urbano di Lampedusa -
Sistema dei “Sette Palazzi”
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Palazzi".

Comune di Lampedusa e Linosa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA




Ufficio Tecnico Comune di Lampedusa e Linosa - Dip Lavori Pubblici Pag.1
N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
1

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,

compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Palazzon. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria
Intonaco esterno prospetto su via V. Emanuele vedi tavola grafica
mq 372.25 372,250
marciapiede mq 25.10 25,100
Su via Doria
mq 73 73,000
mq 224.70 224,700
Prospetto via Anfossi
mq 73.00 73,000
mq 256.65 256,650
Muretti d'attico interni
(15.55+15.72+15.55+2.78)*0.95 47,120
((2*5.80)+(2*23.55))*0.95 55,765
Copertine
(15.55+15.55+16.92+2.78)*0.60 30,480
(24.45+5.80+5.80)*0.60 21,630
Muretti d'attico corpo piano secondo
(2¥9.45%0.95)*3 53,865
(2*¥14.45*%0.95)*3 82,365
Palazzo n. 6 : Via Doria-Via Vittorio Emanuele-Via
Sanvisente4.00*0.95 3,800
Intonaco esterno vedi tavola grafica
Prospetto via V.Emanuele
mq 318.30 318,300
marciapiede mq 23.65 23,650
Prospetto- Via Doria
mq 163.10 163,100
marciapiede mq 4.15 4,150
Via Sanvisente prospetto
Via Sanvisente prospetto
mq 160.53 160,530
Muretti d'attico interni
(32.65+16.55+16.45)*0.60 39,390
Palazzon. 5: Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisnte
Intonaco esterno vedi tavola grafica
Prospetto via V.Emanuele
mq 346.65 346,650
marciapiede mq 25.75 25,750
P rospetto laterale - Via Tomasi
mq (51.40+123.05) 174,450
prospetto V ia Sanvisente
(51.40+165.10+13.20) 229,700
M uretti d'attico
(32.75+12.56+16.65)*0.60 37,176
(9.60+9.60+5.05+5.05)*.60 17,580
PALAZZO 7 RETRO
6.85%10.00 68,500

SOMMANO mq x cm = 2.928,651 3,49 10.220,99

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

A RIPORTARE

10.220,99
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 10.220,99
medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
i n tonaco esterno
2860.15%0.03 85,805
Tubazioni varie
274.10%0.05 13,705
I n fissi
116.608*0.10 11,661
A rchitravi
9.384*0.3 2,815
m armi
298.015*0.03 8,940
SOLAI
448.877*0.20 89,775
RINGHIERE
34.58*0.05 1.729
SOMMANO mc = 214.430 31,88 6.836,03
3 |21.1.23
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di
qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di  raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e
Palazzon. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria
pluviali
2*10.00 20,000
2*5.00 10,000
grondaia
2%7.55 15,100
Palazzon. 6 : Via Doria-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente
pluviali
1*9.00 9,000
grondaia
6*16.00 96,000
1*¥32.00 32,000
Palazzon. 5: Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via
Sanvisente
pluviali
5.00 5,000
5.00 5,000
3 *1.50 4,500
grondaia
2*12.00 24,000
2*16.00 32,000
1*21.50 21,500
SOMMANO m = 274,100 4,00 1.096,40
4 183.1.2
Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e
porte-finestre, a vetri, ad una o piu ante o a vasistas, costituiti da telaio
maestro fisso murato a cemento con sei robuste
co
Palazzon. 7:
PROSPETTO VIA V.EMANUELE
Piano primo
2*%1.60%2.90 9,280
1*1.40%2.9 4,060
1*1.60*1.90 3,040
A RIPORTARE 16,380 18.153,42
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 16,380 18.153,42
PIANO SECONDO
2%1.40*2.80 7,840
PROSPETTO VIA DORIA
PIANO PRIMO
4*1.60*1.90 12,160
Piano secondo
1*1.00*1.60 1,600
PROSPETTO VIA ANFOSSI
PIANO SECONDO
1*1.00*1.20 1,200
1*1.60*1.90 3,040
1*0.95*2.20 2,090
PIANO TERRA
1*1.10*2.15 2,365
SOMMANO mgq= 46,675 486,74 22.718,59
5 |21.1.16
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
Palazzon. 7: Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria
Prospetto principale
piano primo
2*%1.60%2.90 9,280
1*1.40%2.90 4,060
1*1.60*1.90 3,040
piano secondo
2%1.40%2.80 7,840
PIANO TERRA
1.25*.10 0,125
1.25%3.50 4,375
2.25%3.25 7,313
PROSPETTI VIA DORIA
PIANO 1 4*1.60%1.90 12,160
PIANO 2 1*1.00*1.60 1,600
PROSPETTO VIA ANFOSSI
PIANO2 1*1.00*1.20 1,200
1*1.60*1.90 3,040
1*0.90*2.40 2,160
PIANO T
1*1.10*2.05 2,255
PORTONCINI
2%*2.30*3.40 15,640
SOMMANO mgq= 74,088 14,78 1.095,02
6 |11.3.1
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e
due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali
o verticali, rette o curve, applicata a pennello
Palazzon. 7: Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria
RINGHIERE BALCONI VIA V.EMANUELE
PIANO PRIMO
2%2.00 4,000
2%1.80 3,600
PIANO SECONDO
2%2.60 5,200
A RIPORTARE 12,800 41.967,03
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 12,800 41.967,03
4*1.10 4,400
PALAZZO N.6
RINGHIERE BALCONI VIA V.EMANUELE
PIANO PRIMO
3%2.00 6,000
1*1.80 1,800
RINGHIERE Via Sanvisente
PIANO PRIMO
1*2.00 2,000
PALAZZON S
RINGHIERE BALCONI VIA SANVISENTE
PIANO PRIMO
3#3.60 10,800
6*1.10 6,600
1*#1.70 1,700
PIANO SECONDO
1*#1.75 1,750
RINGHIERE BALCONI VIA TOMASI
PIANO PRIMO
1*3.60 3,600
RINGHIERE BALCONI VIA SANVISENTE PIANO PRIMO
1*3.60 3,600
MENSOLA SOTTOBALCONI 0.60mgq/cad
30*0.60 18.000
SOMMANO mq = 73,050 15,15 1.106,71
7 |83.7
Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato
ad una o due ante, eseguito in conformita ai disegni o ai tipi esistenti,
spessore finito non inferiore a 80 mm, del tipo
PALAZZO N7
Prospetto su via V.Emanuele
1*1.25%*2.30 2,875
1*1.25%3.25 4,063
1*1.20*2.40 2,880
Prospettosu via Anfossi
2*1.30*2.70 7.020
SOMMANO mgq= 16.838 1.020,11 17.176,61
9 12198
Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di
vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di
intonaci  interni ed esterni, collocata in opera compresi
Palazzon. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria
Intonaco esterno prospetto su via V. Emanuele vedi tavola grafica
mgq 372.25 372,250
Su via Doria
mq 73 73,000
mq 224.70 224,700
Prospetto via Anfossi
mgq 73.00 73,000
mq 256.65 256,650
Muretti d'attico interni
(15.55+15.72+15.55+2.78)*0.95 47,120
((2*5.80)+(2*23.55))*0.95 55,765
Copertine
A RIPORTARE 1.102,485 60.250,35




Ufficio Tecnico Comune di Lampedusa e Linosa - Dip Lavori Pubblici Pag.5
N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.102,485 60.250,35
(15.55+15.55+16.92+2.78)*0.60 30,480
(24.45+5.80+5.80)*0.60 21,630
Muretti d'attico corpo piano secondo
(2%¥9.45*%0.95)*3 53,865
(2*14.45%0.95)*3 82,365
Palazzon. 6 : Via Doria-Via Vittorio Emanuele-Via
Sanvisente4.00*0.95 3,800
Intonaco esterno vedi tavola grafica
Prospetto via V.Emanuele
mq 318.30 318,300
Prospetto- Via Doria
mq 163.10 163,100
Via Sanvisente prospetto
Via Sanvisente prospetto
mq 160.53 160,530
Muretti d'attico interni
(32.65+16.55+16.45)*0.60 39,390
Palazzo n. 5 : Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisnte
Intonaco esterno vedi tavola grafica
Prospetto via V.Emanuele
mq 346.65 346,650
P rospetto laterale - Via Tomasi
mq (51.40+123.05) 174,450
prospetto V ia Sanvisente
(51.40+165.10+13.20) 229,700
M uretti d'attico
(32.75+12.56+16.65)*0.60 37,176
(9.60+9.60+5.05+5.05)*.60 17,580
PALAZZO 7 RETRO
6.85%10.00 68,500
SOMMANO mq= 2.850,001 8,33 23.740,51
9/ 10 |21.2.8.1
Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di
qualunque tipo e spessore, compresi il taglio, I’eventuale demolizione
della muratura in breccia, compresa armatura in acciaio ad
cos
PALAZZO N7
Infissi Piano Terra via Doria
1.20*0.40*0.60 0,288
via Anfossi
2*1.30*0.40*0.60 0,624
1*1.40*0.40*0.60 0,336
Infissi piano primo prosp vit. Emanuele
4*1.90*0.40*0.60 1,824
2*1.70%0.40*0.60 0,816
prosp via doria piano primo
4*1.90*0.40*0.60 1,824
1*1.50%0.40*0.60 0,360
prosp via anfossi piano primo
4*1.90*0.40*0.60 1,824
1*1.50%0.40*0.60 0,360
INFISSI PIANO SECONDO
prosp vitt. emanuele
2%*1.70%0.40*0.60 0,816
via Doria
A RIPORTARE 9,072 83.990,86
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 9,072 83.990,86
1.30*0.40*0.60 0,312
via Anfossi
1*1.90*0.40*0.60 0,456
1*1.30*0.40*0.60 0,312
1*1.20*0.40*0.60 0,288
PALAZZON 6
Infissi piano terra prosp V.Emanuele
2*1.55%0.40*0.60 0,744
via Sanvisente
3*1.60*0.40*0.60 1,152
Infissi primo piano
1*1.70*0.40*0.60 0,408
1.90*0.40*0.60 0,456
prosp via Doria
4*1.90*0.40*0.60 1,824
PALAZZON 5
Prosp via v.Emanuele
2*1.60*0.40*0.60 0,768
SOMMANO mc = 15,792 1.047,63 16.544,17
10| 11 |154.11.1
Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm
fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie,
malta occorrente, pezzi speciali quali curve
in ram
Palazzon. 6 : Via Doria-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente
(6*¥16.00)+32.00 128,000
Palazzon. 5: Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via
Sanvisente
(2¥12.00)+(2*16.00)+21.50 77,500
SOMMANO m= 205,500 83,59 17.177,75
11| 12 |15.4.24
Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in
cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni
esterne minime 50x50x50 ¢cm, compreso lo scavo
Palazzon. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria
7 7,000
Palazzon. 6: Via Doria-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente
8 8,000
Palazzon. 5: Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via
Sanvisente
7 7,000
SOMMANO cad = 22,000 62,51 1.375,22
12| 38 |AN4
FP.O. di Tubo terminale diritto in lamiera di rame. S'intendono
compresi nel prezzo la giunzione o bulbo annulare di raccordo, i collari
in rame con =zanche in acciaio zincato a caldo, nonché ogni
P alazzon. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria
7 7,00
Palazzon. 6 : Via Doria-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente
8 8,00
P alazzon. 5: Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via
Sanvisente
7 7,00
A RIPORTARE 22,00 119.088,00
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 22,00 119.088,00
SOMMANO m = 22,00 63,27 1.391,94
13 19 |21.24
Sigillatura con malta di cemento e/o resine epossidiche o per sarcitura di
piccole lesioni di larghezza fino a 2 ¢cm su tramezzi o muratura di
tamponamento compresi la scarnitura delle stesse, la
VERIFICARE DOPO LA RIMOZIONE DELL'INTONACO
PALAZZO N 5 SE NE PREVEDONO ML16.50 16,500
PALAZZO N 6 SE NE PREVEDONO ML 39.50 39,500
PALAZZO N 7 SE NE PREVEDONO ML 19.50 19,500
SOMMANO m = 75,500 2,81 212,16
14| 13 |21.1.14
Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc.,
compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
Palazzon. 7: Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria
Ringhiere balconi
2*1.60*1.00 3,200
2*1.40*1.00 2,800
Palazzon. 6: Via Doria-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente
Ringhiere balconi
3*1.60*1.00 4,800
PALAZZON S
RINGHIERE BALCONI
3*3.60*1.00 10,800
6*1.10*1.00 6,600
2*3.60%0.55 3,960
4*1.10%0.55 2,420
SOMMANO mq= 34,580 7,39 255,55
15| 14 |21.1.7
Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali,
pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento
Palazzon. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria
PROSPETTO VIA V.EMANUELE SOGLIE Finestre
lastre balconi 2*2.60*1.00 5,200
3*1.60*0.45 2,160
SOGLIE balconi
2*1.60%0.45 1,440
4*1.40%0.45 2,520
SOGLIE PORTONI INGRESSO P.T.
3*1.25%0.45 1,688
PROSPETTO VIA DORIA
SOGLIE
4*1.60%0.45 2,880
1*1.00*0.45 0,450
1¥1.20%0.45 0,540
1*0.90*0.45 0,405
PROSPETTO VIA ANFOSSI
SOGLIE
5%1.60*%0.45 3,600
1*1.00%0.45 0,450
1*1.20%0.45 0,540
1*1.10%0.45 0,495
A RIPORTARE 22,368 120.947,65
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 22,368 120.947,65
2*1.00%0.45 0,900
Palazzon. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria
copertina cornicione d'attico
(18.20+2.50+7.60+25.00+25.00)*0.50 39,150
muretti d'attico
PIANO SECONDO
((2*10.40)+(2*13.45))*0.50 23,850
PIANO PRIMO
(16.15+6.30+24.35+24.24+6.90+12.10+4.60+16.60)*0.60 66,744
PALAZZON 6
COPERTINA CORNICIONE D'ATTICO
(33.25+16.85+16.75)*0.45 30,083
PROSPETTO PRINCIPALE 32.65*%0.60 19,590
PROSPETTI LATERALI
16.85*%0.60 10,110
16.75*%0.60 10,050
Palazzo n. 5 : Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via
Sanvisente
COPERTINA CORNICIONE D'ATTICO
(33.35+12.80+16.95)*0.50 31,550
MURETTI ATTICO
Piano secondo
((2*5.05)+(2*9.60))*0.50 14,650
Piano primo
(21.80+6.00+12.50+16.65)*0.60 34,170
SOMMANO mq= 303,215 17,41 5.278,97
16| 20 |10.1.3.2
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello
spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera
con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento
Palazzon. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria
PROSPETTO VIA V.EMANUELE SOGLIE Finestre
3*1.60*0.45 2,160
SOGLIE balconi
2*1.60%0.45 1,440
4*1.40%0.45 2,520
SOGLIE PORTONI INGRESSO P.T.
3*%1.25*%0.45 1,688
PROSPETTO VIA DORIA
SOGLIE
4*1.60%0.45 2,880
1*#1.00*0.45 0,450
1*#1.20*0.45 0,540
1*0.90*0.45 0,405
PROSPETTO VIA ANFOSSI
SOGLIE
5*%1.60*%0.45 3,600
1*1.00%0.45 0,450
1*1.20%0.45 0,540
1*1.10%0.45 0,495
2*1.00%0.45 0,900
SOMMANO mq= 18,068 140,84 2.544.,70
17| 21 |10.1.4.2

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello

A RIPORTARE

128.771,32
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 128.771,32
spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate,
ludicate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti

Palazzon. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria
copertina cornicione d'attico

(18.20+2.50+7.60+25.00+25.00)*0.50 39,150

muretti d'attico

PIANO SECONDO

((2*10.40)+(2*13.45))*0.50 23,850

PIANO PRIMO

(16.15+6.30+24.35+24.24+6.90+12.10+4.60+16.60)*0.60 66,744

PALAZZON 6

COPERTINA CORNICIONE D'ATTICO

(33.25+16.85+16.75)*0.45 30,083

PROSPETTO PRINCIPALE 32.65*0.60 19,590

PROSPETTI LATERALI

16.85*0.60 10,110

16.75*0.60 10,050

Palazzo n. 5 : Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via

Sanvisente

COPERTINA CORNICIONE D'ATTICO

(33.35+12.80+16.95)*0.50 31,550

MURETTI ATTICO

Piano secondo

((2*5.05)+(2*9.60))*0.50 14,650

Piano primo

(21.80+6.00+12.50+16.65)*0.60 34,170
SOMMANO mgq= 279,947 150,51 42.134,82

18] 15 |10.1.10

Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di

ottima qualita dello spessore di 2 0 3 cm, di cui agli artt. 10.1 — 10.2—

10.3 — 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5
Palazzon. 7: Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria
PROSPETTO VIA V.EMANUELE SOGLIE Finestre

3*1.60 4,800
SOGLIE balconi

2*1.60 3,200
4*1.40 5,600
SOGLIE PORTONI INGRESSO P.T.

3*1.25 3,750
PROSPETTO VIA DORIA

SOGLIE

4*1.60 6,400
1*1.00 1,000
1*1.20 1,200
1*0.90 0,900

PROSPETTO VIA ANFOSSI

SOGLIE

5*1.60 8,000
1*1.00 1,000
1*1.20 1,200
1*1.10 1,100

2*1.00 2,000

Palazzo n. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria
copertina cornicione d'attico
(18.20+2.50+7.60+25.00+25.00) 78,300

A RIPORTARE 118,450 170.906,14
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 118,450 170.906,14
muretti d'attico
PIANO SECONDO
((2*10.40)+(2*13.45)) 47,700
PIANO PRIMO
(16.15+6.30+24.35+24.24+6.90+12.10+4.60+16.60) 111,240
PALAZZON 6
COPERTINA CORNICIONE D'ATTICO
(33.25+16.85+16.75) 66,850
PROSPETTO PRINCIPALE 32.65 32,650
PROSPETTI LATERALI
16.85 16,850
16.75 16,750
Palazzon. 5: Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via
Sanvisente
COPERTINA CORNICIONE D'ATTICO
(33.35+12.80+16.95) 63,100
MURETTI ATTICO
Piano secondo
((2*5.05)+(2%9.60)) 29,300
Piano primo
(21.80+6.00+12.50+16.65) 56,950
SOMMANO m= 559,840 3,13 1.752,30
19| 16 |21.2.7
Formazione di cordoli, ancorati per tre facce nelle murature esistenti,
mediante la fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe di resistenza
C28/35 classe d’esposizione XC1, XC2 e classe di
P ALAZZO. 7:
CORDOLO PER SOLAIO VEDI TAVOLA GRAFICA
4*(0.50*0.25*16.95) 8,475
2*0.50*0.25*(5.46+4.10+5.30) 3,715
2*0.50*0.20*4.10 0,820
1*0.50*%0.20*1.35 0,135
VANO LUNGO
2*0.40*0.20*24.45 3,912
2*0.50*0.20*5.92 1,184
VANO INTERPIANO
2*0.40*0.20*5.31 0,850
2*0.40*0.20%9.57 1,531
SOMMANO mc = 20,622 918,62 18.943,78
200 17 |7.11
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli,
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi
sezione e forma, composti a semplice disegno
Palazzon. 7: Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria
RINGHIERE BALCONI VIA V.EMANUELE IN RAGIONE
DI KG 25/MQ
PIANO PRIMO
2*2.00*25 100,000
2*1.80*25 90,000
PIANO SECONDO
2*2.60*25 130,000
4*1.10*25 110,000
PALAZZO N.6
RINGHIERE BALCONI VIA V.EMANUELE
A RIPORTARE 430,000 191.602,22
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 430,000 191.602,22
PIANO PRIMO
3*2.00*25 150,000
1*1.80%25 45,000
RINGHIERE Via Sanvisente
PIANO PRIMO
1*2.00%25 50,000
PALAZZON 5
RINGHIERE BALCONI VIA SANVISENTE
PIANO PRIMO
3%3.60%25 270,000
6%1.10%25 165,000
1*#1.70%25 42,500
PIANO SECONDO
1*#1.75%25 43,750
RINGHIERE BALCONI VIA TOMASI
PIANO PRIMO
1*#3.60%25 90,000
RINGHIERE BALCONI VIA SANVISENTE PIANO PRIMO
1*3.60%25 90,000
SOMMANO kg = 1.376.250 3,39 4.665,49
21 18 |7.1.3
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi
altezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare
Palazzon. 7: Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria
RINGHIERE BALCONI VIA V.EMANUELE IN RAGIONE
DI KG 25/MQ
PIANO PRIMO
2*2.00%25 100,000
2*1.80%25 90,000
PIANO SECONDO
2*2.60%25 130,000
4*1.10%25 110,000
PALAZZO N.6
RINGHIERE BALCONI VIA V.EMANUELE
PIANO PRIMO
3%2.00*25 150,000
1*1.80%25 45,000
RINGHIERE Via Sanvisente
PIANO PRIMO
1%#2.00%25 50,000
PALAZZON S
RINGHIERE BALCONI VIA SANVISENTE
PIANO PRIMO
3%3.60%25 270,000
6%1.10%25 165,000
1*%1.70%25 42,500
PIANO SECONDO
1%1.75%25 43,750
RINGHIERE BALCONI VIA TOMASI
PIANO PRIMO
1*3.60%25 90,000
RINGHIERE BALCONI VIA SANVISENTE PIANO PRIMO
1*3.60%25 90,000
A RIPORTARE 1.376,250 196.267,71
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.376,250 196.267,71
SOMMANO kg = 1.376,250 2,41 3.316,76
221 22 |21.1.13
Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e
cemento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed
il carico del materiale di risulta sul cassone di
PALAZZO N.7
SOLAIO DI COPERTURA
15.75%15.55 244,913
5.95%23.345 138,903
A DEDURRE POZZO LUCE
-(2.50*1.35) -3,375
SOLAIO DI INTERPIANO
2*%(5.31*4.09) 43,436
SOMMANO mq = 423,877 49,03 20.782,69
23| 39 |ANG6
Operaio Comune
Pal.n. 7
Pulizia macerie
2%*8+4 20
Pal. n. 7-6-5
Spostamento cavi
20+20+20 60
Lavori vari
50 50
Pulizia cantiere
5%2 10
Smontaggio e rimontaggio illuminazione pubblica
50 50
SOMMANO h= 190 29,93 5.686,70
24| 40 |AN7
Operaio qualificato
Pal.n. 7
Pulizia macerie
2%*5 10
Pal. n. 7-6-5
Spostamento cavi
20+20+20 60
Lavori vari
40 40
Pulizia cantiere
10 10
Montaggio e smontaggio luci
50 50
SOMMANO h= 170 33,35 5.669,50
25| 41 |ANS8
Operaio specializzato
Pal. n. 7-6-5
Spostamento cavi
20+20+20 60
Lavori vari
50 50
Pulizia cantiere
A RIPORTARE 110 231.723,36
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 110 231.723,36
5%2 10
montaggi e smontaggi luci , condizionatori
50 50
SOMMANO h= 170 35,87 6.097,90
26| 23 |15.4.12.2
Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame
per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie,
malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli
PALAZZO N.7
5%9.00 45,000
2*10.10 20,200
2*5.00 10,000
PALAZZO N.6
8.%9.80 78,400
PALAZZO N.5
5%9.00 45,000
2*%10.10 20,200
1*5.00 5,000
SOMMANO m = 223.800 62,21 13.922,60
27| 24 (324
Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di
RIPARTIZIONE SOLAI RETE £6/30" IN RAGIONE DI 9.20
kg7mq
mq 414.366*9.20 3.812,167
SOMMANO kg = 3.812,167 2,47 9.416,05
28| 25 [3.3.1.1
Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato
fino a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in
travetti di conglomerato cementizio semplice o
per luci
VEDI TAVOLA GRAFICA
16.00*5.46 87,360
16.00*5.30 84,800
5.25*%4.10 21,525
8.40*4.10 34,440
1.35*%1.10 1,485
23.45%5.92 138,824
8.65*5.31 45,932
SOMMANO mq = 414,366 69,37 28.744,57
29| 26 [8.3.3.2
Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE
secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti,
costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla
i
SCURETTI INFISSI PALAZZO N 7
32%1.20 38.400
SOMMANO mq = 38,400 214,45 8.234,88
30 27 |21.8.1
Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del
A RIPORTARE 298.139,36
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 298.139,36
totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che
interni ad una o piu partite con o0 senza vetri, compresa
Palazzon. 7:
PROSPETTO VIA V.EMANUELE
Piano primo
1*1.60*1.90 3,040
1*1.40%2.90 4,060
PIANO TERRA
2*1.25*3.10 7,750
PROSPETTO VIA DORIA
PIANO PRIMO
1*#1.20%1.40 1,680
PIANO TERRA
1*0.90*1.00 0,900
1*1.00*2.50 2,500
PROSPETTO SU VIA ANFOSSI
PIANO PRIMO
4*1.60%1.90 12,160
1*1.20%1.40 1,680
PROSPETTO VIA ANFOSSI
PIANO TERRA
1*1.30*3.40 4,420
2*1.00*1.10 2,200
1*1.10%4.00 4,400
RETRO VIA ANFOSSI
portone 1.20%3.00 3,600
finestra 1.20%1.40 1,680
SOMMANO mq= 50,070 133,93 6.705,88
31| 28 |21.8.2
Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente
previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano,
anche con l'uso di solventi, compreso trattamento
Palazzon. 7:
PROSPETTO VIA V.EMANUELE
Piano primo
1*1.60*1.90 3,040
1*1.40%2.90 4,060
PIANO TERRA
2%1.25%3.10 7,750
PROSPETTO VIA DORIA
PIANO PRIMO
1*#1.20%1.40 1,680
PIANO TERRA
1*0.90*1.00 0,900
1*1.00*2.50 2,500
PROSPETTO SU VIA ANFOSSI
PIANO PRIMO
4*1.60%1.90 12,160
1*1.20%1.40 1,680
PROSPETTO VIA ANFOSSI
PIANO TERRA
1*1.30*3.40 4,420
2*1.00*1.10 2,200
1*1.10%4.00 4,400
RETRO VIA ANFOSSI
A RIPORTARE 44,790 304.845,24
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 44,790 304.845,24
portone 1.20%3.00 3,600
finestra 1.20%1.40 1,680
SOMMANO mq= 50,070 42,08 2.106,95
321 29 |21.9.1
Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o
mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di
calce idraulica e scaglie di tavelle o mattoni, compreso il
PALAZZON 5
PROSPETTO V. EMANUELE MANCANZA ZONA
PORTONE INGRESSO LATO SX
Area 4.66%10 46,600
SOMMANO mqx cm = 46.600 17,03 793,60
33| 30 |12.1.1
Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello
spessore di  almeno 2 cm, tirata con regolo per il
SOLAIO DI COPERTURA PALAZZO
15.75%15.55 244,913
23.55*5.80 136.590
SOMMANO mq = 381.503 8,24 3.143,58
34) 31 |12.13
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina
prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con
armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2
SOLAIO DI COPERTURA PALAZZO
15.75%15.55 244,913
23.55*5.80 136,590
SOMMANO mq= 381,503 13,55 5.169,37
35 32 |9.1.8
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di
inerti calcarei selezionati (diametro massimo
Marciapiede pal 7
mq 25.10 25,100
marciapiedi palazzo 6
mq 23.65 23,650
mgq 4.15 4,150
Palazzo 5
mq 25.75 25,750
SOMMANO mq = 78.650 22,15 1.742,10
36| 37 |AN3
Fornitura e posa in opera di intonaco per esterni tipo cocciopesto,
composto da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali
idrosolubili e cotto siciliano macinato per restauri e recuperi
Palazzon. 7: Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria
Intonaco esterno prospetto su via V. Emanuele vedi tavola grafica
mq 372.25 372,25
Su via Doria
mq 73 73,00
mgq 224.70 224,70
Prospetto via Anfossi
A RIPORTARE 669,95 317.800,84
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 669,95 317.800,84
mgq 73.00 73,00
mq 256.65 256,65
Muretti d'attico interni
(15.55+15.72+15.55+2.78)*0.95 47,12
((2*%5.80)+(2*23.55))*0.95 55,77
Copertine
(15.55+15.55+16.92+2.78)*0.60 30,48
(24.45+5.80+5.80)*0.60 21,63
Muretti d'attico corpo piano secondo
(2*¥9.45%0.95)*3 53,87
(2*¥14.45*%0.95)*3 82,37
Palazzon. 6: Via Doria-Via Vittorio Emanuele-Via
Sanvisente4.00*0.95 3,80
Intonaco esterno vedi tavola grafica
Prospetto via V.Emanuele
mq 318.30 318,30
Prospetto- Via Doria
mq 163.10 163,10
Via Sanvisente prospetto
Via Sanvisente prospetto
mq 160.53 160,53
Muretti d'attico interni
(32.65+16.55+16.45)*0.60 39,39
Palazzo n. 5 : Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisnte
Intonaco esterno vedi tavola grafica
Prospetto via V.Emanuele
mq 346.65 346,65
P rospetto laterale - Via Tomasi
mq (51.40+123.05) 174,45
prospetto V ia Sanvisente
(51.40+165.10+13.20) 229,70
M uretti d'attico
(32.75+12.56+16.65)*0.60 37,18
(9.60+9.60+5.05+5.05)*.60 17,58
PALAZZO 7 RETRO
6.85%10.00 68,50
SOMMANO m = 2.850,02 39,39 112.262,29
37| 36 |AN2
Fornitura, trasporto e posa in opera di strato di finitura con intonaco per
esterni tipo cocciopesto composta da una miscela di calce idraulica
naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano
Palazzon. 7: Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria
Intonaco esterno prospetto su via V. Emanuele vedi tavola grafica
mq 372.25 372,25
Su via Doria
mq 73 73,00
mgq 224.70 224,70
Prospetto via Anfossi
mgq 73.00 73,00
mq 256.65 256,65
Muretti d'attico interni
(15.55+15.72+15.55+2.78)*0.95 47,12
((2*5.80)+(2%23.55))*0.95 55,77
Copertine
(15.55+15.55+16.92+2.78)*0.60 30,48
A RIPORTARE 1.132,97 430.063,13
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39
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RIPORTO

(24.45+5.80+5.80)*0.60

Muretti d'attico corpo piano secondo
(2%¥9.45%0.95)*3

(2*¥14.45*%0.95)*3

Palazzon. 6 : Via Doria-Via Vittorio Emanuele-Via
Sanvisente4.00*0.95

Intonaco esterno vedi tavola grafica
Prospetto via V.Emanuele

mq 318.30

Prospetto- Via Doria

mq 163.10

Via Sanvisente prospetto

Via Sanvisente prospetto

mq 160.53

Muretti d'attico interni
(32.65+16.55+16.45)*0.60

Palazzo n. 5 : Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisnte
Intonaco esterno vedi tavola grafica
Prospetto via V.Emanuele

mgq 346.65

P rospetto laterale - Via Tomasi

mq (51.40+123.05)

prospetto V ia Sanvisente
(51.40+165.10+13.20)

M uretti d'attico
(32.75+12.56+16.65)*0.60
(9.60+9.60+5.05+5.05)*.60
PALAZZO 7 RETRO

6.85%10.00

SOMMANO m =

21.1.3.2
Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei
ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
eseguito a mano

BALCONI IPALZZO N 5

5%(3.60*%1.10)*.025

SOMMANO mc =

21.1.4
Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e
intonaci con l'onere del «carico del materiale di risulta
DEMOLIZIONE PARAPETTI BALCONI
(1.00+3.60+1.00)*1.00*15
(1.00+3.60+1.00)*1.00*15

SOMMANO mqx cm =

7.1.2
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli,
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi
tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice
Palazzon. 7: Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria
RINGHIERE BALCONI VIA V.EMANUELE IN RAGIONE
DI KG 25/MQ

A RIPORTARE

1.132,97
21,63

53,87
82,37

3,80

318,30

163,10

160,53

39,39

346,65
174,45
229,70

37,18
17,58

68.50

2.850.02

0,495

0,495

84,000
84,000

168,000

21,13

655,66

0,88

430.063,13

60.220,92

324,55

147,84

490.756,44
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 490.756,44
PIANO PRIMO
2*2.00*25 100,000
2*1.80*25 90,000
PIANO SECONDO
2*2.60*25 130,000
4*1.10*25 110,000
PALAZZO N.6
RINGHIERE BALCONI VIA V.EMANUELE
PIANO PRIMO
3*2.00%25 150,000
1*1.80%25 45,000
RINGHIERE Via Sanvisente
PIANO PRIMO
1*2.00%25 50,000
PALAZZON 5
RINGHIERE BALCONI VIA SANVISENTE
PIANO PRIMO
3*3.60%25 270,000
6*1.10%25 165,000
1*¥1.70*25 42,500
PIANO SECONDO
1*1.75%25 43,750
RINGHIERE BALCONI VIA TOMASI
PIANO PRIMO
1*¥3.60%25 90,000
RINGHIERE BALCONI VIA SANVISENTE PIANO PRIMO
1*¥3.60%25 90,000
SOMMANO kg = 1.376,250 3,02 4.156,28
41| 42 |AN1
Maggiore onere per l'esecuzione di bugne, finti mattoni, rigature, paraste,
comici, marcapiano a semplice disegno geometrico, ecc. di qualsiasi
forma e dimensione, da realizzarsi mediante
PALAZZO N7
prospetto via V.Emanuele
LESENE
0.85*0.55 0,47
0.85%9.55 8,12
0.50*8.55 4,28
2*(0.50*5.50) 5,50
Fasce orizzontali
2*(0.30*31.20) 18,72
0.75*31.20 23,40
0.30*%9.40 2,82
Modanature
0.40*33.50 13,40
Cornici finestre/Portefinestra
Piano secondo
4%*2.90*0.20 2,32
2*1.40*0.20 0,56
Piano primo
8*3.10*0.20 4,96
2*1.60*0.20 0,64
2*1.40*0.20 0,56
4%*2.30%*0.20 1,84
4*1.60*0.20 1,28
A RIPORTARE 88,87 494.912,72
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 88,87 494.912,72
Piano terra
2*2.80*%0.20 1,12
1.25%0.20 0,25
2*2.70*0.20 1,08
2.60*.20 0,52
2*3.45%0.20 1,38
1.25%0.20 0,25
2*3.95%0.20 1,58
1.40*0.20 0,28
2*2.70*0.20 1,08
2.60* 0.20 0,52
2*3.40*0.20 1,36
1.20*0.20 0,24
Prospetto via Doria
Lesene
0.85*8.55 7,27
2*0.30*7.30 4,38
Fasce orizzontali
2.030*23.20 47,10
0.50*5.50 2,75
Modanature
0.40*25.00 10,00
Cornici finestre/Portefinestra
Piano secondo
2*%2.00*0.20 0,80
2*1.00*0.20 0,40
Piano primo
8*2.30*0.20 3,68
8*1.60*0.20 2,56
2*1.80*0.20 0,72
2*1.20*0.20 0,48
Piano terra
2*1.40*0.20 0,56
2*0.90*0.20 0,36
2*2.10*%0.20 0,84
2.15%0.20 0,43
2*2.90*0.20 1,16
2*1.35%0.20 0,54
2*3.15*%0.20 1,26
1.25*%0.20 0,25
2*2.60*0.20 1,04
1.25*%0.20 0,25
prospetto via Anfossi
Lesene
2*0.85*8.65 14,71
Fasce orizzontali
0.55*21.85 12,02
2*0.30*22.75 13,65
Modanature
0.40*25.05 10,02
Cornici finestre/Portefinestra
Piano secondo
2*1.60*0.20 0,64
2*1.00*0.20 0,40
2*%2.30*0.20 0,92
2*1.60*0.20 0,64
A RIPORTARE 238,36 494.912,72
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 238,36 494.912,72
2*2.60*0.20 1,04
1*0.90*0.20 0,18
Piano primo
8%2.30*%0.20 3,68
8*1.60*0.20 2,56
2*1.80*0.20 0,72
2*1.20*0.20 0,48
Piano terra
6%*3.95%0.20 4,74
2*1.30*0.20 0,52
1.10*0.20 0,22
2*2.55%0.20 1,02
2*1.10*%0.20 0,44
4%*2.30*0.20 1,84
4*1.00*0.20 0,80
PALAZZON 6
Prospetto via V,Emanuele
Lesene
0.45*8.35 3,76
0.45%9.35 4,21
Fasce orizzontali
2*0.30*31.75 19,05
Modanature
0.40*33.25 13,30
Cornici finestre/Portefinestra
Piano terra
4*3.20*0.20 2,56
2*%1.25*%0.20 0,50
2*2.60*0.20 1,04
2.60%0.20 0,52
2*3.80*0.20 1,52
1.25%0.20 0,25
2*2.50*%0.20 1,00
2.60%0.20 0,52
2*3.30*%0.20 1,32
2.20%0.20 0,44
Piano primo
8*3.10%0.20 4,96
1.40*0.20 0,28
3*1.60%0.20 0,96
4%*2.30*%0.20 1,84
4*1.60*0.20 1,28
Prospetto via Sanvisente
Lesene
0.45%8.35 3,76
Fasce orizzontali
2*0.30*16.10 9,66
Modanature
0.40*16.85 6,74
Cornici finestre/Portefinestra
Piano terra
2%3.25%0.20 1,30
1.20*0.20 0,24
4*3.20*%0.20 2,56
1.30%0.20 0,26
1.25%0.20 0,25
A RIPORTARE 340,68 494.912,72
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 340,68 494.912,72
Piano primo
2%2.25%0.20 0,90
2*1.55*%0.20 0,62
2*3.10*0.20 1,24
1.60%0.20 0,32
4#2.45%0.20 1,96
4*1.30*%0.20 1,04
Prospettoi via Doria
Lesene
0.45*8.75 3,94
Facse orizzontali
2*0.30*%16.00 9,60
Modanature
0.40%16.75 6,70
Cornici finestre/Portefinestra
Piano terra
2*%3.35%0.20 1,34
2%2.00*0.20 0,80
2*%3.20*0.20 1,28
1.20*0.20 0,24
4*0.85*0.20 0,68
2*0.85*0.20 0,34
2*2.50*%0.20 1,00
1.10*0.20 0,22
Piano primo
8*2.30*0.20 3,68
8*1.60*0.20 2,56
PALAZZO 5
Prospetto via V.Emanuele
Lesene
3*0.45*8.55 11,54
Fasce orizzontali
2*0.30*31.85 19,11
Modanatiure
0.40*33.35 13,34
Cornici finestre/Portefinestra
Piano terra
2*2.90*0.20 1,16
1.45%0.20 0,29
2*2.70*0.20 1,08
2.60%0.20 0,52
2%2.95%0.20 1,18
1.75*%0.20 0,35
2*3.05*0.20 1,22
1.50*0.20 0,30
2%2.85%0.20 1,14
2.70*0.20 0,54
2%2.65*0.20 1,06
1.65%0.20 0,33
Piano primo
8*3.25*0.20 5,20
2*1.50*0.20 0,60
1.30%0.20 0,26
1.60*0.20 0,32
4%*2.25%0.20 1,80
4*1.35*%0.20 1,08
A RIPORTARE 441,56 494.912,72
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N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 441,56 494.912,72
Piano secondo
2*2.50*0.20 1,00
1.35%0.20 0,27
Prospetto via Tomasi
Lesene
2*0.45%8.55 7,70
0.30%4.50 1,35
Fasce orizontali
2*0.30*11.60 6,96
Modanature
0.40*12.80 5,12
Cornici finestre/Portefinestra
Piano terra
2*3.40*0.20 1,36
1.85*0.20 0,37
2%2.85*%0.20 1,14
1.30*0.20 0,26
Piano primo
2%3.25*%0.20 1,30
1.30%0.20 0,26
4%*2.35%0.20 1,88
4*1.25*%0.20 1,00
Prospetto via Sanvisente
lesene
0.45*8.55 3,85
Fasce orizzontali
2*0.30*16.20 9,72
Modanature
0.40*16.95 6,78
Cornici finestre/Portefinestra
Piano terra
2*3.10*0.20 1,24
1.15%0.20 0,23
2%2.70*0.20 1,08
1.20%0.20 0,24
4*1.95*%0.20 1,56
2*%1.25*%0.20 0,50
2*0.70*0.20 0,28
Piano primo
2%3.25%0.20 1,30
1.60*0.20 0,32
4%*2.40*0.20 1,92
4*1.35*%0.20 1,08
PALAZZO 7 RETRO
Lesene
2*8.00*0.40 6,40
Fasce orizzontali
2*%6.85*%0.30 4,11
6.85*0.50 3,43
modanatura
0.40%6.85 2,74
Cornici finestre/Portefinestra
2*%1.20*0.20 0,48
2*1.80*0.20 0,72
SOMMANO m 519,51 31,56 16.395,74

511.308,46
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 511.308,46
42| 43 |AN9
Fornitura trasporto e posa in opera a qualsiasi altezza di lastra di marmo
carrara dello spessore di cm.5 per realizzazione di balconi tradizionali,
con superficie e costa a vista levigate e lucidate
PALAZZO 7 VIA V.EMANUELE
2*(2.60*%1.20) 6,24
PALAZZO 5
5%(3.60*1.20) 21,60
SOMMANO mq= 27.84 302,42 8.419,37
43| 44 |AN11
Collocazione di profilati per mensola,posti a qualsiasi altezza per la
realizzazione di piano di posa di lastra di marmo per balconi, realizzati
con profilati IPE 120 della lunghezza di ml.1.50
PALAZZO 7
PUTRELLE BALCONI VIA V. EMANUELE
5+5 10,00
PALAZZO 5
5%6 30,00
SOMMANO cad = 40.00 110,29 4.411,60
44| 35 |11.24
Tinteggiatura per esterni con a base di soluzione di silice e silicati di
potassio con caratteristica fotocatalitica di riduzione sostanze inquinanti
e di autopulizia. Data in opera su superfici
PALAZZO N7
prospetto via V.Emanuele
LESENE
0.85*%0.55 0,468
0.85%9.55 8,118
0.50*8.55 4,275
2*(0.50*5.50) 5,500
Fasce orizzontali
2*%(0.30*31.20) 18,720
0.75*31.20 23,400
0.30*%9.40 2,820
Modanature
0.40*33.50 13,400
Cornici finestre/Portefinestra
Piano secondo
4*2.90*0.20 2,320
2*1.40*0.20 0,560
Piano primo
8*3.10%0.20 4,960
2*%1.60*0.20 0,640
2%1.40*0.20 0,560
4*2.30%0.20 1,840
4*1.60*0.20 1,280
Piano terra
2%2.80%0.20 1,120
1.25%0.20 0,250
2%2.70*0.20 1,080
2.60*.20 0,520
2%3.45%0.20 1,380
1.25%0.20 0,250
2%3.95%0.20 1,580
A RIPORTARE 95,041 524.139,43




Ufficio Tecnico Comune di Lampedusa e Linosa - Dip Lavori Pubblici Pag.24
N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 95,041 524.139,43
1.40%0.20 0,280
2%2.70*%0.20 1,080
2.60* 0.20 0,520
2*3.40*0.20 1,360
1.20%0.20 0,240
Prospetto via Doria
Lesene
0.85*8.55 7,268
2*0.30*7.30 4,380
Fasce orizzontali
2.030*23.20 47,096
0.50*5.50 2,750
Modanature
0.40*25.00 10,000
Cornici finestre/Portefinestra
Piano secondo
2%2.00*0.20 0,800
2*1.00*0.20 0,400
Piano primo
8%2.30*0.20 3,680
8*1.60*0.20 2,560
2*1.80*0.20 0,720
2*%1.20*0.20 0,480
Piano terra
2*1.40*0.20 0,560
2*0.90*0.20 0,360
2*2.10*0.20 0,840
2.15%0.20 0,430
2*2.90*0.20 1,160
2*1.35*%0.20 0,540
2*3.15*%0.20 1,260
1.25%0.20 0,250
2*2.60*0.20 1,040
1.25*%0.20 0,250
prospetto via Anfossi
Lesene
2*0.85%8.65 14,705
Fasce orizzontali
0.55*21.85 12,018
2*0.30%22.75 13,650
Modanature
0.40*25.05 10,020
Cornici finestre/Portefinestra
Piano secondo
2*1.60*0.20 0,640
2*%1.00*0.20 0,400
2%2.30*0.20 0,920
2*1.60*0.20 0,640
2*2.60*0.20 1,040
1*0.90*0.20 0,180
Piano primo
8*2.30*0.20 3,680
8*1.60*0.20 2,560
2*1.80*0.20 0,720
2*%1.20*0.20 0,480
Piano terra
A RIPORTARE 246,998 524.139,43
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RIPORTO 246,998 524.139,43
6*3.95%0.20 4,740
2*1.30*0.20 0,520
1.10%0.20 0,220
2%2.55%0.20 1,020
2*1.10*%0.20 0,440
4%*2.30*0.20 1,840
4*1.00*0.20 0,800
PALAZZON 6
Prospetto via V,Emanuele
Lesene
0.45*8.35 3,758
0.45%9.35 4,208
Fasce orizzontali
2*0.30*31.75 19,050
Modanature
0.40*33.25 13,300
Cornici finestre/Portefinestra
Piano terra
4*3.20*0.20 2,560
2%1.25*%0.20 0,500
2*2.60*0.20 1,040
2.60%0.20 0,520
2*3.80*0.20 1,520
1.25%0.20 0,250
2*2.50*%0.20 1,000
2.60%0.20 0,520
2*3.30*0.20 1,320
2.20%0.20 0,440
Piano primo
8*3.10%0.20 4,960
1.40%0.20 0,280
3*1.60%0.20 0,960
4%*2.30*0.20 1,840
4*1.60*0.20 1,280
Prospetto via Sanvisente
Lesene
0.45*%8.35 3,758
Fasce orizzontali
2*0.30*%16.10 9,660
Modanature
0.40%16.85 6,740
Cornici finestre/Portefinestra
Piano terra
2%3.25*%0.20 1,300
1.20*0.20 0,240
4*3.20*%0.20 2,560
1.30*0.20 0,260
1.25*0.20 0,250
Piano primo
2%2.25*%0.20 0,900
2*1.55*%0.20 0,620
2*3.10*0.20 1,240
1.60*0.20 0,320
4%*2 .45%0.20 1,960
4*1.30*0.20 1,040
Prospettoi via Doria
A RIPORTARE 346,732 524.139,43
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 346,732 524.139,43
Lesene
0.45*8.75 3,938
Facse orizzontali
2*0.30*16.00 9,600
Modanature
0.40%16.75 6,700
Cornici finestre/Portefinestra
Piano terra
2*3.35%0.20 1,340
2*2.00*%0.20 0,800
2*3.20*%0.20 1,280
1.20*0.20 0,240
4*0.85*0.20 0,680
2*0.85*%0.20 0,340
2%2.50*0.20 1,000
1.10*0.20 0,220
Piano primo
8*%2.30*0.20 3,680
8*1.60*0.20 2,560
PALAZZO 5
Prospetto via V.Emanuele
Lesene
3*0.45%8.55 11,543
Fasce orizzontali
2*0.30*31.85 19,110
Modanatiure
0.40*33.35 13,340
Cornici finestre/Portefinestra
Piano terra
2%2.90*0.20 1,160
1.45%0.20 0,290
2%2.70*0.20 1,080
2.60%0.20 0,520
2%2.95%0.20 1,180
1.75%0.20 0,350
2*3.05*%0.20 1,220
1.50%0.20 0,300
2*2.85%0.20 1,140
2.70%0.20 0,540
2*2.65*%0.20 1,060
1.65%0.20 0,330
Piano primo
8*3.25*%0.20 5,200
2*1.50*0.20 0,600
1.30*0.20 0,260
1.60*0.20 0,320
4%2.25%0.20 1,800
4*1.35*%0.20 1,080
Piano secondo
2*2.50*0.20 1,000
1.35%0.20 0,270
Prospetto via Tomasi
Lesene
2*%0.45%8.55 7,695
0.30*4.50 1,350
Fasce orizontali
A RIPORTARE 451,848 524.139,43
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RIPORTO 451,848 524.139,43
2*0.30*11.60 6,960
Modanature
0.40*12.80 5,120
Cornici finestre/Portefinestra
Piano terra
2*3.40*0.20 1,360
1.85%0.20 0,370
2*2.85%0.20 1,140
1.30*0.20 0,260
Piano primo
2%3.25%0.20 1,300
1.30*0.20 0,260
4%*2.35%0.20 1,880
4%*1.25*%0.20 1,000
Prospetto via Sanvisente
lesene
0.45*8.55 3,848
Fasce orizzontali
2*0.30*16.20 9,720
Modanature
0.40*16.95 6,780
Cornici finestre/Portefinestra
Piano terra
2*3.10*0.20 1,240
1.15%0.20 0,230
2*%2.70*0.20 1,080
1.20%0.20 0,240
4*1.95*%0.20 1,560
2*%1.25*%0.20 0,500
2*0.70*0.20 0,280
Piano primo
2%3.25*%0.20 1,300
1.60%0.20 0,320
4%*2.40*0.20 1,920
4*1.35*%0.20 1,080
PALAZZO 7 RETRO
Lesene
2*8.00*0.40 6,400
Fasce orizzontali
2*6.85%0.30 4,110
6.85%0.50 3,425
modanatura
0.40%6.85 2,740
Cornici finestre/Portefinestra
2%1.20*0.20 0,480
2*1.80*0.20 0,720
Marciapiede pal 7
mgq 25.10 25,100
marciapiedi palazzo 6
mq 23.65 23,650
mq 4.15 4,150
SOMMANO mq= 572,371 9,27 5.305,88
Oneri di sicurezza a sommare
A RIPORTARE 529.445,31
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RIPORTO 529.445,31
45| 54 |26.1.1.1
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50
PALAZZOn. 7:
Prospetto Vitt. Emanuele Vx P
34.00%11.00 374,000
11.00*5.50 60,500
Retro Piano secondo
6.10%6.00 36,600
4.35%14.50 63,075
3.40*%14.50 49,300
Prospewtto Via Doria
26.00%11.00 286,000
14.50%6.00 87,000
Prospetto via Anfossi
26.00%11.00 286,000
14.50%6.00 87,000
PALAZZOn. 6:
Prospetto Vitt. Emanuele
34.00*11.00 374,000
Via Doria
17.50%11.00 192,500
Via Sanvisente
17.50%11.00 192,500
PALAZZOn.5:
ProspettoVitt. Emanuele
34.00*11.00 374,000
6.00*5.00 30,000
Retro piano
6.00%6.00 36,000
Via Sanvisente
17.50*11.00 192,500
10.50%6.00 63,000
Via Tomasi
13.50*11.00 148,500
10.50%6.00 63.000
SOMMANO mq= 2.995.475 7,95 23.814,03
46| 53 |26.1.13
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio,
compreso trasporto da e per il deposito, il
PALAZZO 7
(34.00+26.00+26.00+4.35+3.40)*2.05 192,188
PALAZZO 6
(34.00+17.50+17.50)*2.05 141,450
PALAZZO 5
(34.00+13.50+17.50)*2.05 133,250
SOMMANO mq = 466,888 21,90 10.224,85
47| 52 |26.1.14
Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti
dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per I’intera superficie dello
spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura
10.00*1.50 15,000
A RIPORTARE 15,000 563.484,19
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 15,000 563.484,19
SOMMANO mq= 15,000 18,45 276,75

48| 51 |26.1.15

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura
fornita e posta in opera con ogni onere ¢ magistero, misurata per ogni m2
di faccia vista. Valutata per tutta la durata

PALAZZOn. 7:

Prospetto Vitt. Emanuele Vx P

34.00*%11.00 374,000
11.00*5.50 60,500
Retro Piano secondo

6.10%6.00 36,600
4.35%14.50 63,075
3.40%14.50 49,300
Prospewtto Via Doria

26.00*%11.00 286,000
14.50*%6.00 87,000
Prospetto via Anfossi

26.00*%11.00 286,000
14.50*%6.00 87,000
PALAZZOn. 6:

Prospetto Vitt. Emanuele

34.00*%11.00 374,000
Via Doria

17.50*%11.00 192,500
Via Sanvisente

17.50*%11.00 192,500
PALAZZOn.5:

ProspettoVitt. Emanuele

34.00*11.00 374,000
6.00%5.00 30,000
Retro piano

6.00%6.00 36,000
Via Sanvisente

17.50%11.00 192,500
10.50*6.00 63,000
Via Tomasi

13.50*11.00 148,500
10.50*%6.00 63.000

SOMMANO mgq= 2.995.475 2,90 8.686,88

49| 50 |26.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:

PALAZZOn. 7:

Prospetto Vitt. Emanuele Vx P

34.00%11.00 374,000
11.00*5.50 60,500
Retro Piano secondo

6.10%6.00 36,600
4.35%14.50 63,075
3.40*%14.50 49,300
Prospewtto Via Doria

26.00*11.00 286,000
14.50%6.00 87,000

Prospetto via Anfossi

A RIPORTARE 956,475 572.447,82
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 956,475 572.447,82
26.00%11.00 286,000
14.50*%6.00 87,000
PALAZZOn. 6:
Prospetto Vitt. Emanuele
34.00*11.00 374,000
Via Doria
17.50%11.00 192,500
Via Sanvisente
17.50*11.00 192,500
PALAZZOn. 5:
ProspettoVitt. Emanuele
34.00%11.00 374,000
6.00*5.00 30,000
Retro piano
6.00%6.00 36,000
Via Sanvisente
17.50%11.00 192,500
10.50%6.00 63,000
Via Tomasi
13.50%11.00 148,500
10.50%6.00 63.000
SOMMANO mq = 2.995.475 3,62 10.843,62
50| 49 |26.1.53
Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di
energia, realizzato in corda di poliammide @ 12 mm, con pinza
d’ancoraggio per impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m.
cad = 3.000 64,40 193,20
51| 48 |26.1.48
Imbracatura elastica di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 2 punti
di aggancio con cintura di posizionamento ergonomica integrata
realizzata in materiale di alta densita e dotata di anelli di
cad = 2,000 161,00 322,00
52| 47 |26.3.2.2
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: 1’uso
cad = 2,000 62,50 125,00
53] 55 |26.3.14
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata,  indicante  avvertimenti,  prescrizioni ed  ancora
cad = 2,000 68,65 137,30
541 46 |26.6.1
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non
scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di
plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino
cad = 5,000 9,78 48,90
551 45 |26.6.5
Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe
FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata
dall’operatore ~ durante  le  lavorazioni interferenti. Sono
cad = 10,000 2,13 21,30
A RIPORTARE 584.139,14
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 584.139,14
56| 56 |26.1.2
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a
m 3,50, costituito in opera compreso 1 pianali in legno
PALAZZOn. 7:
Prospetto Vitt. Emanuele Vx P
34.00*%11.00 374,000
11.00*5.50 60,500
Retro Piano secondo
6.10%6.00 36,600
4.35%14.50 63,075
3.40*14.50 49,300
Prospewtto Via Doria
26.00*11.00 286,000
14.50%6.00 87,000
Prospetto via Anfossi
26.00%11.00 286,000
14.50%6.00 87,000
PALAZZOn. 6:
Prospetto Vitt. Emanuele
34.00*11.00 374,000
Via Doria
17.50%11.00 192,500
Via Sanvisente
17.50%11.00 192,500
PALAZZOn.5:
ProspettoVitt. Emanuele
34.00*11.00 374,000
6.00*5.00 30,000
Retro piano
6.00%6.00 36,000
Via Sanvisente
17.50*11.00 192,500
10.50%6.00 63,000
Via Tomasi
13.50*11.00 148,500
10.50%6.00 63.000
SOMMANO mq= 2.995.475 1,28 3.834,21
57| 57 |26.1.29
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia
rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in
RECINZIONE AREA STOCCAGGIUO MATERIALI E
MONTACARICHI
montacarichi mq 30 30,000
stoccaggio 90 90.000
SOMMANO mq = 120.000 14,03 1.683,60
2) Totale Oneri di sicurezza a sommare 60.211,64
A RIPORTARE 589.656,95
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1 589.656,95

Oneri_di sicurezza a sommare 27 60.211,64
SOMMANO I LAVORI € 589.656,95
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 126.744,29
Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori (10,2113% sui lavori) 60.211,64

a detrarre 60.211,64 € 60.211,64
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 529.44531
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA su lavori 10% 58.965,70
IVA 10% su imprevisti 2.948,28
Incentivi art 113 2% 11.793,14
Conferimento in discarica iva 22 compresa 4.928,08
Contributo ANAC 225,00
Pubblicita gara 2.000,00
Imprevisti 5% 29.482.,85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 110.343,05 € 110.343,05
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 700.000,00

LAMPEDUSA E LINOSA 1i 15/01/2019
IL PROGETTISTA
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